


# REGIONE TOSCANA

Comune di Sansepolcro

## REALIZZAZIONE DEL SECONDO PONTE SUL FIUME TEVERE E RACCORDI STRADALI DI COLLEGAMENTO FRA LA ZONA INDUSTRIALE "ALTO TEVERE" E VIA BARTOLOMEO DELLA GATTA SUL TRACCIATO DELLA VIA COMUNALE DEI "BANCHETTI"



## PROGETTO DEFINITIVO

### ATI DI PROGETTAZIONE:

MANDATARIA

**MATILDI+PARTNERS**

Vicolo Sant'Arcangelo n. 2  
40123 Bologna

T +39 051 229107  
T +39 051 222249 r.a.

F +39 051 223242

areatecnica@matildi.com  
www.matildi.com

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE  
PROF. ING. GIUSEPPE MATILDI

MANDANTE

**EUTECNE** s.r.l.  
architettura | ingegneria

Via Romana, 30  
06126 Perugia  
T +39 075 32 761  
F +39 075 34 470

Via Roma, 20/a  
57034 Campo nell'Elba (Li)  
Isola d'Elba  
T/F +39 0565 977 589

office@eutecne.it  
www.eutecne.it

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE  
ING. FEDERICO FRAPPI

COMMITTENTE:



COMUNE DI SANSEPOLCRO

R.U.P.  
Dott.Ing. Remo Veneziani

### GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Prof. Ing. Giuseppe MATILDI  
Dott. Ing. Stefano ISANI  
Dott. Ing. Paolo BARRASSO  
Dott. Ing. Guido CAMMAROTA

Dott. Ing. Federico FRAPPI  
Dott. Ing. Francesco ARDINO  
Dott. Arch. Olimpia LORENZINI  
Dott. Arch. Vania MARGUTTI  
Dott. Geol. Armando GRAZI

Dott. Ing. Noemi BRIGANTI  
Dott. Ing. Luca DELL'AVERSANO  
Dott. Ing. Fabio PENNAZZI  
Dott. Ing. Paola GONFIA  
Dott.ssa Paola SFAMENI

TITOLO **QUADRO ECONOMICO**

CODICE PROGETTISTA

ELAB.

**CR4A**

CODICE COMMESSA **B93DA\_CR4A**

REV. **- A**

SCALA

--

REV.N	DATA	MOTIVO DELLA EMISSIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
A	GEN 2016	PROGETTO DEFINITIVO	L.Dell'Aversano	F.Ardino	F.Frappi

PONTE SUL FIUME TEVERE

Progetto Definitivo  
Quadro economico

TRATTO Prog. +0,00-+600,00

N.	Descrizione	Categorie di Lavori	Importi
1	Movimenti di terra e demolizioni		€ 484 139,07
2	Pavimentazione stradale		€ 363 852,77
3	Opere di finitura del corpo stradale		€ 21 359,28
4	Segnaletica e barriere di sicurezza		€ 115 925,15
5	Opere idrauliche		€ 145 525,53
6	Opere in c.a.		€ 682 614,72
7	Impalcato completo di apparecchi appoggio e giunti		€ 1 564 393,56
8	Sottoservizi		€ 33 865,27
9	Illuminazione pubblica		€ 13 903,02
10	Oneri della Sicurezza - Cantierizzazione		€ 77 476,10
<b>a<sub>1</sub></b>	<b>Importo lavori</b>		<b>€ 3 503 054,47</b>
a <sub>2</sub>	Oneri per la sicurezza		€ 77 476,10
a <sub>3</sub>	<b>Importo lavori al netto degli oneri della sicurezza</b>	a <sub>1</sub> - a <sub>2</sub>	<b>€ 3 425 578,37</b>
a <sub>4</sub>	Preribasso del 10% sulla voce a <sub>3</sub>		€ 342 557,84
a <sub>5</sub>	<b>Importo lavori di appalto</b>	a <sub>1</sub> - a <sub>4</sub>	<b>€ 3 160 496,63</b>
a <sub>6</sub>	<b>Importo lavori non soggetto a ribasso</b>		<b>€ 77 476,10</b>
a <sub>7</sub>	<b>Importo lavori soggetto a ribasso d'asta</b>	a <sub>5</sub> - a <sub>6</sub>	<b>€ 3 083 020,53</b>

SOMME A DISPOSIZIONE

N.	Descrizione	%	Importi
11	IVA sui lavori	10,0%	€ 316 049,66
12	Imprevisti	0,5%	€ 15 802,48
13	Indagini geognostiche e analisi di Laboratorio iva compresa		€ 10 657,92
14	Acquisizione e occupazioni aree		€ 120 000,00
15	Allacci, deviazione pubb. Servizi, ripristini prop. private e arr.		€ 28 725,50
16	Spese per attività di consulenza e supporto, ass. scavi		€ -
17	Spese tecniche in fase di progettazione definitiva		€ 79 740,64
18	Spese tecniche in fase di progettazione esecutiva ed esecuzione		€ 165 000,00
19	Iva e cnpaia per Spese tecniche		€ 65 786,28
20	Accantonamento di cui all'art.133, c.3 e 4 del D.Lgs. n.163/06		€ -
21	Spese tecniche pubb.amm.	0,5%	€ 17 515,27
22	Spese collaudo tec.amm. e statico (iva e cnpaia compresa)		€ 15 225,60
23	Prezzo chiuso		€ -
24	Spese per commissioni giudicatrici		€ -
25	Spese per pubblicità, copie cartacee, opere d'arte		€ 5 000,00
		26,6%	<b>€ 839 503,36</b>

Costo totale dell'intervento

€ 4 000 000,00